



## **Città di Minerbio**

Provincia di Bologna

### **2° SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

Determinazione n. 191 del 18/11/2010

**Oggetto: LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA CÀ DE FABBRI - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'APPALTO**

L'anno DUEMILADIECI il giorno DICIOOTTO del mese di NOVEMBRE

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visto:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 31/12/2009 di approvazione del Piano Economico di Gestione 2010 con la quale i Dirigenti/Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa e Responsabili di Servizio sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse all'oggetto, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dai vigenti regolamenti dei contratti;
- il provvedimento sindacale prot. n. 18254 del 02/12/2009 integrato con provvedimento n. 19591 del 31/12/2009 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che:

- questa Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di costruire una nuova scuola materna in località Cà de Fabbri, al fine di rispondere efficacemente alle esigenze crescenti della collettività incrementando la capacità ricettiva e potenziando le strutture scolastiche;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 29/11/2003 è stato approvato il progetto preliminare relativo alla "Costruzione di una nuova scuola materna a Cà De Fabbri";
- con deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 13/12/2006 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla "Costruzione di una nuova scuola materna a Cà De Fabbri";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2009 è stato approvato un nuovo progetto definitivo relativo alla "Costruzione di una nuova scuola materna a Cà De Fabbri" a seguito della decisione dell'Amministrazione Comunale di introdurre all'interno della progettazione definitiva della nuova scuola materna tecnologie e materiali significativi legati al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, favorendo l'utilizzo delle energie rinnovabili e recependo le recenti normative legate alle fonti rinnovabili e al risparmio energetico;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2008-2010, nell'elenco annuale per il 2008 comprende l'intervento in oggetto per un importo complessivo di 2.304.024,85€;
- con Determina del Dirigente del 2° Settore n.22 del 06/02/2009 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla "Costruzione di una nuova scuola materna a Cà De Fabbri" redatto dall'Arch. Micaela Ponti Sgargi Micaela per un importo

- complessivo di 2.304.024,00€ di cui € 1.902.066,57 per lavori a base d'asta e € 401.957,43 per IVA, spese tecniche e somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione n. 161 del 27/08/2009 sono stati affidati i lavori per la costruzione di una nuova scuola materna Ca' de Fabbri, alla Ditta Impresa Costruzioni Edili ed Affini SPA di Imola (BO) che ha offerto un ribasso del 21 % e quindi per un importo contrattuale di €. 1.509.666,31, inclusi €. 33.493,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
  - in data 16/10/2009 è stato stipulato il contratto con la ditta Impresa Costruzioni Edili ed Affini SPA di Imola (BO) per un importo contrattuale di €. 1.509.666,31, registrato a Bologna l'11/30/10/2009 n.134 Vol.1;
  - in data 19/10/2009 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi ai sensi e per gli effetti degli artt. 129 e 130 del D.P.R. n. 554/99, come risulta dal verbale in pari data;

Rilevato che, al fine di un completamento ottimale dell'opera e di una maggiore qualità funzionale delle opere realizzate, si ritiene necessario effettuare alcune lavorazioni integrative consistenti nella realizzazione di opere edili ed impiantistiche consistenti in:

- opere esterne di completamento;
- impianti meccanici di completamento (refrigeratore in pompa di calore ed impianto di deumidificazione);
- impianto fotovoltaico da realizzarsi su una falda;

Considerato che i suddetti lavori sono strettamente connessi a quelli affidati nell'ambito dell'appalto dei lavori principali e che l'esigenza dei lavori complementari non è scaturita da errori od omissioni progettuali;

Verificata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 57 comma 5.a1-5.a2 del D.Lgs n. 163/06, trattandosi di lavori complementari all'appalto in oggetto e indispensabili al suo perfezionamento;

Considerato che in relazione alla realizzazione delle opere di completamento dell'appalto relativo alla "Costruzione di una nuova scuola materna a Cà De Fabbri" è necessario conferire incarico relativo alla progettazione preliminare, definitiva-esecutiva ed alla direzione lavori, ad un soggetto individuabile tra quelli indicati all'art. 90, comma 1 lettere d), e), f) g) e h), del D.Lgs. n. 163/2006, avendo rilevato la difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione dei lavori e trattandosi di progettazione altamente specialistica, non compatibile con la dotazione organica della struttura interna comunale;

Ritenuto pertanto che, nell'ambito dei lavori in argomento, si rende necessario affidare l'incarico ad un professionista esterno per gli adempimenti connessi alla progettazione preliminare, definitiva-esecutiva e alla direzione lavori per la realizzazione delle opere di completamento dell'appalto relativo alla "Costruzione di una nuova scuola materna a Cà De Fabbri";

Richiamato che con determinazione del Dirigente del 2° Settore n. 181 del 21/03/2006 è stato affidato all'Architetto Micaela Ponti Sgargi la progettazione definitiva, esecutiva e la direzione lavori dell'intervento relativo alla "Costruzione di una nuova scuola materna a Cà De Fabbri";

Considerato che l'Arch. Micaela Ponti Sgargi, iscritta all'Albo degli Architetti Paesaggisti Conservatori Pianificatori della Provincia di Bologna, con studio avente sede a Molinella in Via Silvio Pellico n.18 (C.F. PNTMCL70M45A393D), è professionista

con esperienza pluriennale di collaborazione con questo ente, avendo svolto diversi incarichi relativi ad opere pubbliche;

Risultato pertanto opportuno interpellare, come professionista esterno per il conferimento dell'incarico in oggetto, l'Arch. Micaela Ponti Sgargi, intendendo perseguire criteri di efficacia e ottimizzazione delle prestazioni, dato l'elevato livello di conoscenza ed approfondimento acquisito dal tecnico suddetto in merito alla consistenza del fabbricato in corso di costruzione;

Dato atto che il suddetto professionista ha confermato la sua disponibilità ad accettare l'incarico, presentando formale preventivo (registrato al prot. 17606), per un compenso complessivo pari a € 34.680,30 (Iva e oneri di legge esclusi) articolati come segue:

- € 3.986,26 (Iva e oneri di legge esclusi) per la progettazione preliminare;
- € 9.997,36 (Iva e oneri di legge esclusi) per la progettazione definitiva;
- € 9.189,78 (Iva e oneri di legge esclusi) per la progettazione esecutiva;
- € 11.506,90 (Iva e oneri di legge esclusi) per la direzione lavori;

Considerato che, al fine di evitare ritardi nell'esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno e vantaggioso per l'Amministrazione procedere all'affidamento diretto del servizio tecnico in oggetto al professionista incaricato nell'ambito dell'appalto dei lavori principali, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 5.a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di 'servizio complementare' necessario al completamento ottimale dell'opera;

Atteso che il professionista responsabile di commessa potrà avvalersi di consulenti specialistici e sarà tenuto a sottoscrivere tutti gli elaborati compresi quelli sottoscritti dai progettisti specialistici;

Dato che il professionista incaricato con la propria struttura professionale dovrà assumersi la totale responsabilità nei confronti dell'Amministrazione anche in relazione all'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;

Ravvisata la necessità di assumere per il conferimento dell'incarico in oggetto un impegno complessivo di spesa di € 43.281,01 (Iva e oneri di legge previdenziali compresi);

Rilevato che si intende pertanto imputare la spesa complessiva per l'affidamento delle prestazioni tecniche in oggetto pari a € 43.281,01 (Iva e oneri di legge previdenziali compresi) all'intervento 2040101 capitolo 10337 "Nuova scuola materna Ca' de' Fabbri" del bilancio comunale, attingendo la spesa alla voce "somme a disposizione per imprevisti" dal Q.E. dei lavori di "Costruzione di una nuova scuola materna a Cà De Fabbri";

Atteso che il Responsabile del Settore Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio provvederà a sottoscrivere un disciplinare d'incarico con i professionisti incaricati nel quale verranno precisati nel dettaglio oneri e compiti a carico degli stessi;

Visto lo schema di disciplinare d'incarico allegato al presente atto;

Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di disciplinare d'incarico professionale che viene allegato alla presente determinazione perché ne faccia parte integrante e sostanziale;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in argomento Arch.Davide Baraldi;

Visti:

- il D. Lgs. 163/2006 e smi;
- il D.P.R. n. 554/99;
- il D. Lgs 267/2000;
- lo statuto comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

#### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati di:

- 1) affidare incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e la direzione lavori delle opere di completamento dell'appalto relativo alla "Costruzione di una nuova scuola materna a Cà De Fabbri" all'Arch. Micaela Ponti Sgargi, iscritta all'Albo degli Architetti Paesaggisti Conservatori Pianificatori della Provincia di Bologna, con studio avente sede a Molinella in Via Silvio Pellico n.18 (C.F. PNTMCL70M45A393D), secondo quanto indicato nello schema di disciplinare d'incarico, allegato alla presente determina perché ne faccia parte integrante e sostanziale.
- 2) assumere per il conferimento dell'incarico professionale descritto in premessa all'Arch. Micaela Ponti Sgargi la somma complessiva di € 43.281,01 (Iva e oneri di legge previdenziali compresi);
- 3) fronteggiare la relativa spesa di € 43.281,01 (Iva e oneri di legge previdenziali compresi), attingendo la spesa alla voce "somme a disposizione per imprevisti" dal Q.E. dei lavori in oggetto "Costruzione di una nuova scuola materna a Cà De Fabbri" rideterminato come segue:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO (art. 17 DPR n°554 /1999 e s.m.i)**

<b>A) TOTALE LAVORI di cui:</b>	<b>1.509.666,31€</b>
Lavori a base d'asta	1.868.572,68€
Ribasso offerto 21%	- 392.400,26€
Oneri della sicurezza	33.493,89€
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
- Iva per lavori 10% su A)	150.966,63€
- Spese tecniche esterne	
a) Rilievo, Progettazione, Direzione Lavori (IVA e oneri di legge inclusi) (det. 181/06 e det.24/09)	166.759,89€
b) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (IVA e oneri di legge inclusi) (det. 60/07 e det.141/09)	20.321,44€
c) Richiesta parere VV.FF. (det. 59/07)	2.448,00€
d) Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera (det. 12/10)	11.951,50€
d) Collaudo impianti tecnologici e redazione certificato energetico (det. 12/10 e det.24/10)	20.318,40€
- Spese per gara, componenti commissione gara, spese pubblicazioni bando, bollettini per richiesta pareri, spese	9.183,00€

pubblicazioni esito	
- Opere di bonifica da ordigni bellici ( <b>det. 191/08 e det.42/09</b> )	8.910,00€
- Incentivo progettazione interna	5.116,00€
- Incarico professionale progettazione e direzione lavori opere di completamento per importo complessivo di € 43.281,01 (Iva e oneri di legge previdenziali compresi) <b>da impegnarsi con il presente atto</b>	43.281,01
- Imprevisti	354.702,67€
<b>Totale importo somme a disposizione</b>	<b>794.358,54€</b>
<b>TOTALE ECONOMICO (A+B)</b>	<b>2.304.024,85€</b>

- 4) fronteggiare la relativa spesa di € 43.281,01 (Iva e oneri di legge previdenziali compresi) imputandola all'intervento "Acquisizione di beni immobili" codice 2040101 (Registrazione interna corrispondente al capitolo 10337 "Nuova scuola materna Ca' de' Fabbri" (SIOPE 2109) i.s. - 630/08 (sub i.s. 61/10);
- 5) dare atto che verrà sottoscritto dal Responsabile del 2° Settore il rispettivo disciplinare di incarico contenente le norme che regolano l'espletamento da parte del professionista incaricato delle attività affidate e di cui si approva lo schema allegato al presente atto;
- 6) provvedere alla liquidazione dei compensi secondo quanto indicato nel disciplinare allegato a seguito di apposite note presentate a questo Ente e vistate dal Responsabile del 2° Settore;
- 7) trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore  
Davide Baraldi

### **3° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO**

Visto per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Minerbio lì, 10/12/2010

Il Responsabile del Settore

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.



**Città di Minerbio**

**Provincia di Bologna**

**Allegato sub. A) alla determina d'impegno n°..... del .....**

Prot. N°

Incarico n.

Minerbio, -----

**DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA  
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI  
LAVORI E CONTABILITA' DEI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI  
COMPLETAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO ALLA "COSTRUZIONE DI UNA  
NUOVA SCUOLA MATERNA A CÀ DE FABBRI"**

**L'anno duemilanove (2010), addì ----- (----) del mese di ----- () nella Residenza  
Municipale, sono presenti:**

- 1) **Arch. Davide Baraldi** nominato responsabile del 2° Settore, con funzioni dirigenziali, con atto del Sindaco Prot. 18254 del 2/12/2009, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, 3<sup>^</sup> comma, lett. c), del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, (P.I. 00530291202 – Cod. Fisc. 01042870376);
- 2) **Arch. Ponti Sgargi Micaela** nata a Argenta (FE) il 05/08/1970 residente a Molinella (BO) in Via Silvio Pellico n.18, C.F. PNT MCL 70M45 A393D, regolarmente iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna con il n. 2875, di seguito denominato semplicemente «tecnico incaricato»;

**PREMESSO**

- che con determinazione n. 191 del 18/11/2010 si affidava all'Arch. Micaela Ponti Sgargi l'incarico professionale per la redazione del progetto preliminare, definitivo-esecutivo, la direzione dei lavori e la contabilità dei lavori delle opere di completamento dell'appalto relativo alla "Costruzione di una nuova scuola materna a Cà De Fabbri" e contestualmente si assumeva il



## **Città di Minerbio**

**Provincia di Bologna**

relativo impegno di spesa di complessivi € 43.281,01 (Iva e oneri di legge previdenziali compresi);

### **CIO' PREMESSO**

L'Amministrazione Comunale di Minerbio (BO), tramite il responsabile del Settore Gestione Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio conferisce al professionista, che accetta, l'incarico professionale definito e regolato dal presente disciplinare, nella forma di scrittura privata ed avente quindi per le parti forza di Legge a norma dell'art. 1372 del codice civile.

Si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DELL'INCARICO E RESPONSABILITA'**

##### **1.1 CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE**

1. L'oggetto dell'incarico consiste nella redazione dei progetti preliminare, definitivo, esecutivo, direzioni lavori, contabilità, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi dell'articolo 93, commi 3-4-5, e dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente ai lavori indicati in epigrafe.
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in quanto applicabile, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
3. L'incarico in parola sarà eseguito in conformità e nella rigorosa osservanza del D.Lgs. n.163/2006 e succ. modif., del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n.554 del 21.12.1999 e succ. modif., del Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al Decreto Ministero LL.PP. n.145 del 19.04.2000, del D.Lgs.81/08 nonché delle ulteriori normative vigenti quali ad esempio quelle in ordine urbanistico ed edilizio e di quelle, eventualmente sopravvenute al momento dell'espletamento dell'incarico.
4. L'incarico, quindi, comprende tutti gli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e regionali in materia di opere pubbliche e di finanziamento delle stesse nonché la predisposizione delle pratiche ed elaborati tecnici, se necessari, per l'ottenimento delle autorizzazioni e pareri, se necessari, di



## Città di Minerbio

Provincia di Bologna

enti diversi (V.V.F.F., A.S.L., Telecom, ENEL, I.S.P.E.S.L., ecc.) e quant'altro si rendesse necessario per l'acquisizione di dette autorizzazioni e pareri, inclusi incontri, verifiche e sopralluoghi, nonché la definizione di tutte le procedure ulteriori da seguire e conferisce responsabilità al professionista per la corretta attuazione.

5. L'Amministrazione Comunale di Minerbio conferisce al tecnico **Arch. Micaela Ponti Sgargi**, l'incarico professionale in argomento, in qualità di professionista incaricato con la propria struttura professionale e responsabile di commessa, attribuendogli la totale responsabilità agli effetti professionali civili e penali, nei confronti dell'Amministrazione anche in relazione all'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

6. Si ribadisce che il professionista responsabile di commessa potrà avvalersi di consulenti specialistici di propria fiducia, senza per questo poter richiedere ulteriori compensi e rimborsi, e sarà tenuto a sottoscrivere tutti gli elaborati compresi quelli sottoscritti dai progettisti specialistici, assumendosi la totale responsabilità, anche in relazione all'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, nei confronti dell'Amministrazione che rimane pertanto estranea ai rapporti tra il professionista e gli stessi.

7. Nello svolgimento delle attività progettuali il tecnico incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il RUP e con gli altri incaricati della Struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

8. Il tecnico incaricato dovrà collaborare con il RUP all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla – osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

9. Dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dall'ente committente prima dell'approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica o di (con) validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.163/06 e smi e dell'art.47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.



## **Città di Minerbio**

**Provincia di Bologna**

### **1.2 CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI**

1. In esecuzione del presente incarico il tecnico incaricato si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti alla direzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni quale "Direttore dei Lavori" secondo quanto previsto dall'art. 130 del Codice e dagli artt. 124 e seguenti del Regolamento, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
- dovrà essere garantita la presenza assidua in cantiere, l'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie;
- dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
- dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici in ordine alla materiale fruibilità dell'opera e all'eventuale collaudo statico e/o a quello tecnico-amministrativo;
- dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici;
- dovrà essere assicurata, qualora, nell'esecuzione dell'opera, sentito il parere del RUP, si rendesse necessaria, nei limiti di cui all'art. 132 del Codice, la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al responsabile del procedimento con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e



## **Città di Minerbio**

**Provincia di Bologna**

della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia.

- nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti, contenimento delle dispersioni termiche e verifica delle prestazioni energetiche in genere dell'edificio, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc., nonché quanto necessario per l'ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli Enti tutori (Soprintendenza, A.S.S., Vigili del Fuoco, ecc.);
- dovrà essere predisposta la documentazione finale per l'ottenimento del C.P.I. mediante acquisizione o redazione, verifica e consegna presso il locale Comando VV.F. di tutta la documentazione tecnica necessaria quali dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati e rapporti di prova, certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi (laddove necessario), degli impianti, di conformità dei materiali, del carico di incendio, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, delle vie di esodo, prove di collaudo, elaborati "as built", l'aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione completo di tavole sinottiche e tutto quant'altro necessario od accessorio per l'ottenimento del C.P.I., compresi tutti i contatti con il locale Comando VV.F. e l'assistenza alla visita di collaudo da parte dei relativi funzionari.

### **ART. 2**

#### **PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

L'incarico comprende le seguenti prestazioni professionali:

##### **2.1 Progettazione integrale e coordinata con progettazione preliminare, definitiva e esecutiva** delle seguenti opere:

- a) opere esterne di completamento quali: cancello carrabile in ferro zincato, cancello pedonale in ferrozincato elettrificato, formazione fondazione stradale, pavimentazione per ingresso scuola, marciapiedi perimetrali e zone all'aperto pavimentate e zona carrabile, rete plastificata romboidale su terreno vegetale a chiusura area prospiciente la scuola, muretti e recinzione esterna, sistemazione a verde degli spazi adibiti a verde;
- b) impianti meccanici di completamento quali:
  - b.1. refrigeratore in pompa di calore
  - b.2 impianto di deumidificazione;



**Città di Minerbio**

**Provincia di Bologna**

### **2.1.1 Consistenza delle prestazioni offerte**

Redazione del Progetto preliminare-definitivo-esecutivo mediante stesura dei seguenti elaborati tecnici:

- a) relazione tecnica illustrativa con le caratteristiche tecniche degli impianti proposti e delle opere di completamento esterne;
- b) computo metrico estimativo per la richiesta di offerta alle ditte partecipanti per l'aggiudicazione dei lavori;
- c) calcoli tecnici giustificativi;
- d) schemi planimetrici e altimetrici dimensionati in scala 1:100- 1:50 suddivisi per tipologia di impianto elaborati in formato .dwg;
- e) particolari costruttivi e installativi in scala 1:20-1:10;
- f) schemi funzionali per gli impianti;
- g) Piano di manutenzione dell'opera;
- h) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi;

## **2.2 Progettazione integrale e coordinata con progettazione preliminare, definitiva e esecutiva di impianto fotovoltaico per una sola falda.**

### **2.1.1 Consistenza delle prestazioni offerte**

Progetto preliminare e definitivo-esecutivo mediante stesura dei seguenti elaborati tecnici:

- a) relazione tecnica generale;
- b) relazione di calcolo e di dimensionamento dell'impianto fotovoltaico;
- c) Computo metrico estimativo per la richiesta di offerta alle ditte partecipanti per l'aggiudicazione dei lavori;
- d) calcoli tecnici giustificativi;
- e) schemi planimetrici e altimetrici dimensionati in scala 1:100- 1:50 suddivisi per tipologia di impianto elaborati con autocad;
- f) particolari costruttivi e installativi in scala 1:20-1:10;
- g) schemi funzionali per gli impianti.
- h) Piano di manutenzione dell'opera;
- i) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi;



## **Città di Minerbio**

**Provincia di Bologna**

### **2.3 Pratica di richiesta connessione alla rete ENEL**

#### **2.3.1 Consistenza delle prestazioni offerte:**

- a) relazione di calcolo e dimensionamento impianto fotovoltaico;
- b) planimetrie dettagliate e particolareggiate;
- c) schemi elettrici esecutivi;
- d) domanda di allacciamento alla rete enel e documentazione necessaria.

#### **2.4 Collaudo strumentale FV**

- a) prove strumentali dell'impianto con strumento Solar 33;
- b) relazione di collaudo da allegare alla pratica di richiesta incentivo.

#### **2.5 Pratica presso GSE per la richiesta della tariffa incentivante dell'impianto FV completa di:**

- a) aggiornamento del progetto al come costruito;
- b) supporto fotografico;
- c) connessione al portale GSE
- d) domanda di incentivo;
- e) modulistica necessaria da inviare al GSE fino ad arrivare all'ottenimento dell'incentivo.

#### **2.6. Direzione dei lavori**

##### **2.6.1. Consistenza delle prestazioni offerte:**

- a) alta sorveglianza in cantiere durante l'esecuzione dei lavori
- b) emissione di disposizioni dettagliate con verbale di visita.

Nelle prestazioni sono inoltre comprese tutte le attività per produrre il servizio in argomento secondo la normativa vigente ed in particolare:

- verifiche periodiche con la committenza;
- accessi e contatti con tutti gli enti di tutela;
- partecipazione alle riunioni di esame progetto organizzate dal committente e dagli enti di tutela;
- adeguamento in corso di progettazione alle disposizioni della committenza e degli organi di controllo e tutela.

In particolare il progetto esecutivo dovrà ottenere i pareri positivi degli organi di controllo preposti; il progettista è tenuto ad uniformare il progetto alle indicazioni espresse da tali enti, senza che gli sia dovuto nessun rimborso aggiuntivo.



**Città di Minerbio**

**Provincia di Bologna**

### **ART. 3**

#### **ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO**

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L'amministrazione committente si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, documenti, dati, elaborati, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in possesso ed utili al fine dello svolgimento dell'incarico affidato.
3. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici professionali, il tecnico incaricato si impegna a:
  - a) produrre un numero minimo di **3 (TRE)** copie di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, da trasmettere al Comune contestualmente alla formale consegna degli elaborati, nonché un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.);
  - b) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata degli immobili sui quali è stato effettuato l'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;
  - c) a produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi alla progettazione, un esemplare di ogni elaborato tecnico con carattere definitivo ed esecutivo, redatto a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, su supporto informatico standardizzato (formati .doc, formati dwg e relativi file di plottaggio per gli elaborati grafici, formati .doc, .xls oppure pdf o Primis/Certus/Matrix etc. per gli atti tecnici e di contabilità);



## **Città di Minerbio**

**Provincia di Bologna**

- d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivo as built in 3 (tre) copie cartacea e un esemplare nel formato di cui alla precedente lettera c).
4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del tecnico incaricato, l'amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

### **ART. 4**

#### **OBBLIGHI LEGALI**

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

### **ART. 5**

#### **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

1. Per l'espletamento di tutte le fasi dell'incarico affidato il professionista manterrà contatti, informerà e avrà quale referente per l'Amministrazione Comunale il Responsabile Unico del Procedimento identificato nella persona dell'Arch. Davide Baraldi.



**Città di Minerbio**

**Provincia di Bologna**

## **ART. 6**

### **CONSEGNA DEL PROGETTO – PENALI E RITARDI**

1. Gli elaborati di cui al precedente art. 1 saranno consegnati all'Amministrazione entro il **18 dicembre 2010**. Possono essere concesse proroghe per eventuali sopravvenute difficoltà e maggiori onerosità di incarico.

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato al Comune di Minerbio. Al progetto dovrà essere allegato un elenco analitico di tutti i singoli elaborati consegnati all' Amministrazione.

Alla consegna del progetto esecutivo dovrà avvenire anche quella del piano per la sicurezza del cantiere e di tutti gli elaborati necessari perché possano essere espletate le procedure della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori.

2. Non sono imputabili al professionista ritardi imputabili ad altri enti, conseguenti ai tempi di istruttoria per il rilascio dei nulla-osta di conformità eventualmente necessari.

3. I termini di cui all'art. 6 c.1 sono da considerarsi inderogabili ed essenziali in relazione alle necessità di ultimazione della stessa opera pubblica, per cui ogni ritardo comporterà, salvo i casi di concessione di proroga per forza maggiore e per giustificati motivi, l'applicazione di una penale Euro 50,00 per ogni giorno di ritardata consegna rispetto alla tempistica precedentemente individuata, da trattenere sul saldo del compenso.

4. Nel caso in cui il ritardo ecceda i gg. 30, l'Amministrazione potrà, con atto motivato e salvo il proprio diritto al risarcimento di danni effettivamente subiti, stabilire la revoca dell'incarico senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per il rimborso spese.

5. Il professionista, in caso di particolari impedimenti ovvero di motivazioni imprevedute ed imprevedibili, potrà richiedere adeguate proroghe per ognuno dei termini indicati al presente articolo.

6. Quanto all'incarico di direzione lavori la durata coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.



**Città di Minerbio**

**Provincia di Bologna**

**ART. 7**

**VARIAZIONI PROGETTUALI O ALTRE PRESTAZIONI**

**EVENTUALI DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO**

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'amministrazione committente concernente la singola prestazione, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa.
4. Con l'avvenuto pagamento del compenso previsto, il Comune acquista la proprietà degli elaborati del progetto e di quanto altro rappresenta l'opera commissionata, ferma restando la paternità della stessa.
5. L'Amministrazione si riserva di manifestare in ogni fase di elaborazione il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto; per eventuali modeste e non sostanziali modifiche, gli orientamenti e gli indirizzi e osservazioni formulati in sede di approvazione dei progetti, dovranno essere tenuti in debito conto dal tecnico incaricato, che si obbliga ad apportare le modifiche eventualmente necessarie, fino all'approvazione, del progetto esecutivo senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
6. Qualora invece vengano richieste modifiche che comportino variazioni nell'impostazione progettuale in un momento successivo all'approvazione, al professionista spetteranno le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera. Le varianti in corso d'opera sono ammesse nei casi previsti dall'art. 132 comma 1, lettera da a) a e) del D.Lgs.163/2006.



## Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Le perizie modificative (di variante o suppletive) riguardano l'elaborazione di eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l'aggiornamento degli elaborati grafici ovvero comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici.

7. I progettisti assumono la responsabilità per varianti in corso d'esecuzione dovute ad errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'art. 132 comma 2 del D.Lgs.163/2006..

8. Qualora l'Amministrazione voglia introdurre variazioni al progetto, che non ne alterino in misura rilevante le caratteristiche per le quali l'opera è stata progettata, al progettista non sono dovuti gli onorari relativi alla redazione della perizia di variante.

9. La paternità del progetto commissionato non comporta per l'Amministrazione comunale l'obbligo di affidare eventuali varianti o modifiche allo stesso progettista; con apposito specifico provvedimento l'eventuale incarico potrà essere affidato allo stesso progettista o ad altro professionista abilitato. La stessa amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

### ART. 8

#### ONORARI PROFESSIONALI

1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001) e tabelle ivi allegate, richiamati a puro titolo orientativo, tenuto conto altresì del contenuto della materia, il corrispettivo per onorari e spese, convenuto e imm modificabile ai sensi dell'articolo 2233 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 2 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, è stabilito in complessivi **€ 34.680,30 (Iva e oneri di legge esclusi)** articolati come segue:

- 1) € 3.986,26 (Iva e oneri di legge esclusi) per la progettazione preliminare;
- 2) € 9.997,36 (Iva e oneri di legge esclusi) per la progettazione definitiva;
- 3) € 9.189,78 (Iva e oneri di legge esclusi) per la progettazione esecutiva;
- 4) € 11.506,90 (Iva e oneri di legge esclusi) per la direzione lavori;

Il compenso del presente incarico è stabilito in base alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri vigenti, per incarichi affidati dalle pubbliche amministrazioni.

Il professionista in ragione di incarichi già in essere applicherà uno sconto superiore al 20% previsto dalla normativa vigente.



## Città di Minerbio

Provincia di Bologna

La prestazione si riferisce alla Classe I Categoria b per le opere edili e di coordinamento generale; per le opere di impianto idrico sanitario alla Classe III Categoria b; per l'impianto fotovoltaico alla Classe III Categoria c.

Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all'art. 2 lett.i) è individuato dall'art. 5 comma 1 lett. A) per il progetto preliminare; art. 5 comma 1 lett. b) per il progetto definitivo esecutivo del DM 4 aprile 2001;

Gli importi relativi agli onorari sono calcolati in relazione all'importo dei lavori stimato così stimato:

1. Opere esterne con sistemazione a verde	€.95.135,04
2. Impianti meccanici	€.57.803,81
3. Impianto fotovoltaico	€.110.000,00
<b>Totale parziale lavori (Iva inclusa)</b>	<b>€.262.938,85</b>

La determinazione degli onorari è stata determinata secondo il schema di calcolo allegato al presente disciplinare di incarico.

2. I corrispettivi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di affidamento, a conclusione della procedura di affidamento. Il rinvio alle tariffe professionali vigenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001) e tabelle ivi allegate, in relazione alle categorie e classi dei lavori, è effettuato esclusivamente ai fini della ricostruzione proporzionale di corrispettivi in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) delle prestazioni o dei lavori per i quali le prestazioni sono svolte, nonché ai fini dell'individuazione del contenuto descrittivo sostanziale delle prestazioni medesime.

3. Per le prestazioni eventuali e diverse di cui all'articolo 7, sono stabilite sin d'ora le seguenti modalità:

- a) Perizia suppletiva: una perizia si intende suppletiva quanto attiene prevalentemente alla variazione delle quantità dei lavori più che alla variazione dei lavori stessi. Nel caso di perizie suppletive il compenso è valutato sull'importo globale applicando la percentuale relativa delle opere;
- b) Perizia di variante: una perizia si intende di variante quando attiene prevalentemente alla variazione di lavori che comportino una nuova progettazione di parti definite dell'opera. Nel caso di perizie di variante il compenso è valutato applicando al solo importo delle opere variato, definito in precedenza, la percentuale relativa all'importo delle opere variate stesse. Naturalmente l'aliquota di calcolo è quella relativa alle prestazioni parziali effettivamente svolte.



## Città di Minerbio

Provincia di Bologna

4. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

5. La misura dei corrispettivi indicati è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile, e comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del codice civile.

6. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

### ART. 9

#### MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 6, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

a) saldo dell'intera progettazione: pagamento entro **90 (novanta) giorni** dalla presentazione della fattura da emettersi successivamente alla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo-esecutivo;

b) direzione lavori: i pagamenti saranno così corrisposti:

- **40%** dell'importo contrattuale entro **90 (novanta) giorni** dalla presentazione della fattura da emettersi al raggiungimento proporzionale del 40% nello stato di avanzamento lavori;
- **40%** dell'importo contrattuale entro **90 (novanta) giorni** dalla presentazione della fattura da emettersi successivamente alla data di fine lavori;
- saldo del residuo **20%** (per direzione lavori) entro **90 (novanta) giorni** dalla presentazione della fattura da emettersi successivamente alla comunicazione di avvenuta approvazione del collaudo tecnico amministrativo;

2. Il pagamento di tali fatture da parte del Comune di Minerbio avverrà entro 90 giorni dalla data di presentazione delle fatture stesse.

3. I compensi per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 7, così come stabiliti all'articolo 8, comma 3, sono corrisposti entro 90 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.

4. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, con almeno trenta giorni di anticipo, della seguente documentazione:

- a) nota delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti;
- b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;



## **Città di Minerbio**

**Provincia di Bologna**

c) indicazione delle modalità di riscossione.

5. Qualora le prestazioni venissero sospese dal Committente, per cause non imputabili alla Società Incaricata, per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, è facoltà del tecnico incaricato richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate sino a quel momento, anche se non si raggiunge la scadenza prevista di cui sopra.

### **ART. 10**

#### **GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Il tecnico incaricato, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. La polizza deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione anche i maggiori costi che l'Amministrazione dovrà sostenere per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione.

3. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati secondo quanto disposto dall'art. 111 del D.Lgs 163/2006 e dovrà essere costituita ai sensi del D.M. n.123 del 12 marzo 2004, articolato sulla base dello schema "Tipo 2.2".

### **ART. 11**

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti articoli, salvo cause di forza maggiore o impedimento non dipendente dal professionista, potrà comportare la risoluzione del presente rapporto professionale, fatti salvi i diritti di rivalsa dell'Amministrazione Comunale committente per gli eventuali danni connessi.

2. Nell'ipotesi in cui il professionista non osservi o violi le condizioni e clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia o dal presente disciplinare d'incarico, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione scritta comunicata formalmente al professionista con un anticipo di almeno 15 gg., a suo insindacabile giudizio, può revocare motivatamente l'incarico con apposito provvedimento che sarà notificato all'interessato.

3. L'efficacia della revoca decorrerà dal giorno successivo alla notifica.



## **Città di Minerbio**

**Provincia di Bologna**

4. Nel caso di motivata revoca dell'incarico, al professionista spetterà, senza altro compenso, il pagamento degli onorari di cui all'art. 8 liquidati conformemente a quanto previsto dal D.M. 04.04.2001.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare ci si atterrà a quanto previsto dalla Legge n. 143/1949 e succ. mod. nonché dal D.M. 4 aprile 2001.

### **ART. 12**

#### **RECESSO**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'incarico, per fondati motivi, in qualsiasi momento. In tal caso il compenso spettante sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente svolte e debitamente documentate e da calcolarsi al momento della revoca dell'incarico affidato.

### **ART. 13**

#### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Per la definizione delle controversie che potessero sorgere relativamente alla esecuzione della presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa, il Foro competente è quello di Bologna. E' esclusa la competenza arbitrale.

2. Il professionista dichiara inoltre di non trovarsi per l'espletamento dell'incarico in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 14**

#### **EFFETTI DELL'INCARICO**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente incarico si fa riferimento alla Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti di cui al D.M. 04.04.2001.

La presente convenzione è impegnativa per il professionista dopo la sua sottoscrizione, e per l'Amministrazione comunale all'esecutività, ai sensi di legge, della determina relativa all'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico.



**Città di Minerbio**

**Provincia di Bologna**

**ART. 15**

**SPESE DI CONVENZIONE**

1. Le spese relative alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del presente disciplinare e ogni altra inerente e conseguente saranno interamente a carico dell'incaricato.
2. Il presente Disciplinare di incarico è da registrare solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

**ART. 16**

**PRIVACY**

Le Parti, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, informano che tratteranno i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

**Il presente atto redatto in triplice copia viene letto dalle parti che lo dichiarano conforme alla loro espressa volontà e lo sottoscrivono in segno di completa accettazione.**

**Il relativo impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Responsabile di Settore N. .... del .....**

Minerbio, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Arch.Davide Baraldi

Per integrale accettazione

**Arch. Micaela Ponti Sgargi**





