



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

2° SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

C O P I A

Determinazione n. 72 del 06/06/2012

Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER LA CONSULENZA GEOLOGICA E PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI CA' DE' FABBRI - IMPEGNO DI SPESA-

L'anno DUEMILADODICI il giorno sei del mese di GIUGNO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 30/12/2011 di approvazione del Piano Economico di Gestione 2012 con la quale i Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa e Responsabili di Servizio sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse all'oggetto, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dai vigenti regolamenti dei contratti;
- il provvedimento sindacale prot. n. 2968 del 01/03/2012 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 al Responsabile del Secondo Settore;

Premesso che:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2011-2013 adottato con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 13/10/2010, all'elenco annuale 2011, prevede l'intervento di "Risanamento e miglioramento strutturale della scuola materna ed elementare di Ca' De Fabbri" per un importo complessivo di 450.000,00 €, in attuazione del vasto programma di messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio edilizio-scolastico;
- con determina del Responsabile del 2° Settore n. 128 del 19/08/2010 è stato affidato all'ing. Vito Marchionna l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere edili e strutturali ed il coordinamento in fase progettuale ai sensi del D.Lgs. 81/08, relativo all'intervento di cui sopra;
- il progetto esecutivo succitato è stato presentato dal progettista incaricato in data 16/02/2011, prot. n. 2304/2011 e integrato in data 02/08/2011, prot. n. 11783/2011;
- in data 02/12/2011 è stata richiesta l'autorizzazione sismica alla Struttura Tecnica competente in materia sismica della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 19/2008;
- con nota P.G. 2012. 0045100, del 21/02/2012, la Struttura Tecnica di cui sopra, ha richiesto delle integrazioni documentali, tra cui la relazione geologica e la nomina del collaudatore strutturale con relativa accettazione dell'incarico;
- con delibera di Giunta comunale n. 47 del 6/06/2012 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 380/2001, il progetto esecutivo di "Risanamento e miglioramento strutturale della scuola materna ed elementare di Ca' De Fabbri" in via d'urgenza nelle more del rilascio dell'autorizzazione sismica di cui sopra, per avviare la procedura di affidamento dei lavori dato che l'edificio scolastico ha subito danni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio u.s. che ne hanno determinato la parziale inagibilità, come disposta dal Sindaco con Ordinanza n. 7864 del 4/06/2012,;

Atteso che, da quanto sopra esposto, occorre procedere alla nomina del Geologo e del Collaudatore strutturale onde consentire il rilascio dell'Autorizzazione Sismica, nonché del Direttore dei Lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al fine di avviare la procedura di affidamento dei lavori;

Dato atto che per carenza di organico, per la complessità dei servizi da espletare e per la difficoltà di svolgere contestualmente le funzioni di istituto, considerato anche l'aggravio di queste ultime conseguente all'evento sismico, non è possibile affidare la Direzione Lavori e il collaudo di cui trattasi ai dipendenti tecnici dell'Amministrazione e che pertanto occorre affidare i servizi medesimi ai soggetti di cui all'art. 91, comma 1, lett. d) e seguenti del D.Lgs. 163/2000, tenuto conto, per quanto concerne la direzione lavori, della priorità stabilita dall'art. 130, comma 2, lett. b), del succitato Decreto Legislativo e dei requisiti di cui all'art. 216 del DPR 207/2010, per quel che riguarda l'affidamento dell'incarico di collaudo;

Visto l'art. 125, commi 10 e 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 come novellato dalla L. 106/2011, che consente l'affidamento diretto in economia dei servizi e delle forniture il cui corrispettivo è inferiore a 40.000,00 euro e visto l'art. 267, comma 10, del DPR 207/2010, che consente di affidare anche i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria con la procedura di cui all'art. 125, comma 11 sopra richiamato, ovvero per affidamento diretto;

Vista l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 1 del 22/06/2012, recante " *primi provvedimenti urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, il giorno 20 maggio 2012*" e, in particolare, l'art. 6 sulle deroghe ammesse alle norme ivi specificate per la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti al sisma di cui all'Ordinanza medesima;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, al fine di dare esecuzione all'Ordinanza sindacale n. 7864 del 4/06/2012, di dover affidare con urgenza i servizi tecnici di cui sopra ai seguenti soggetti:

- la direzione dei lavori, compresa la redazione del certificato di regolare esecuzione, ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla soc. STEP ENGINEERING srl, con sede in Bologna, via Persicetana Vecchia 28/a, codice fiscale e partita IVA 02061721201, rappresentata dall'ing. Vito Marchionna, che individua quale direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, lo stesso ing. Marchionna iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Bologna al n. 5087, progettista dell'intervento in parola;
- il collaudo statico alla soc. "RAGGI & PARTNERS S.R.L.", con sede in OZZANO DELL'EMILIA, via dell'Industria, 40, rappresentata dall'ing. Vincenzo Raggi, amministratore unico, codice fiscale e partita IVA 02099351203, che individua quale collaudatore l'ing. Valeria Alberti iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 4649/A;
- la redazione della relazione geologica ed i relativi sondaggi al dott. Saverio Tabanelli, con studio in Faenza (RA), via Santa Lucia 37, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna al n. 1039, sez. A, codice fiscale TBN SVR 69E09 D4580, partita IVA 02352070391;

Dato atto che:

- con la STEP ENGINEERING è stato concordato, quale onorario per la direzione lavori, la redazione del certificato di regolare esecuzione e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, un compenso di € 18.683,27, comprensivo di rimborso spese, sul quale vanno riconosciuti € 747,33 per CNPAIA ed € 4.080,43 per IVA, per un totale complessivo di € 23.511,03;
- l'onorario complessivo netto per la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione liquidato alla STEP ENGINEERING è pari ad € 19.585,96, pertanto l'onorario totale, liquidato e da liquidare alla suddetta società a seguito dell'espletamento

delle prestazioni di cui al presente incarico assomma ad € 38.296,23 e quindi inferiore al limite di € 40.000,00 previsto dal succitato art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento diretto in economia dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di cui al presente atto;

- con la RAGGI & PARTNERS, è stato concordato quale onorario per il collaudo statico in corso d'opera un compenso di € 3.365,38, comprensivo di rimborso spese, sul quale vanno riconosciuti € 134,62 per CNPAIA ed € 735,00 per IVA, per un totale complessivo di € 4.235,00;
- con il dott. Tabanelli è stato concordato quale onorario per la redazione della Relazione Geologica ed i necessari sondaggi, un compenso di € 2.115,38, oltre ad € 84,62 per contributo cassa ed € 462,00 per IVA, per un totale complessivo di € 2.662,00;

Ritenuti gli onorari congrui, tenuto conto delle prestazioni professionali da espletare;

Dato atto altresì che i suddetti onorari sono stati accantonati nel Quadro Economico dell'intervento ai righe B 7.1, B 11 e B12 e che trovano copertura nel bilancio dell'Ente all'intervento "Acquisizione di beni immobili" codice 2040201, capitolo 10331;

Visti i disciplinari d'incarico allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuti i medesimi meritevoli di approvazione;

Su proposta del Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento Arch. Nicoletta Magnani

Vista la Legge 183/2011 art 31 e dato atto che il Comune di Minerbio è soggetto ai vincoli sul Patto di Stabilità;

Viste le disposizioni vigenti sul patto di stabilità 2012/2013/2014 e preso atto che tale intervento, ad oggi, non rientra nei limiti di spesa per il rispetto del patto di stabilità;

Avuto comunque riguardo all'Ordinanza Sindacale n. 7864 del 4/06/2012 per l'affidamento dei servizi tecnici di cui trattasi in via d'urgenza per il ripristino delle strutture danneggiate in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche di compatibilità dei pagamenti previsti nell'atto con le norme relative al patto di stabilità interno (art. 9 D.L. 78/09);

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010;
- il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Sindaco n. 7864 del 4/06/2012;
- l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 1 del 22/06/2012

determina

1. di affidare con urgenza, per i motivi e al compenso esposti in premessa, i seguenti servizi tecnici, ai soggetti di seguito specificati:
 - la direzione dei lavori, compresa la redazione del certificato di regolare esecuzione, ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla soc. STEP ENGINEERING srl, con sede in Bologna, via Persicetana Vecchia 28/a, codice fiscale e partita IVA 02061721201, rappresentata dall'ing. Vito Marchionna, che individua quale direttore dei lavori e

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, lo stesso ing. Marchionna iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Bologna al n. 5087, progettista dell'intervento in parola;

- il collaudo statico alla soc. "RAGGI & PARTNERS S.R.L.", con sede in OZZANO DELL'EMILIA, via dell'Industria, 40, rappresentata dall'ing. Vincenzo Raggi, amministratore unico, codice fiscale e partita IVA 02099351203, che individua quale collaudatore l'ing. Valeria Alberti iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 4649/A;
 - la redazione della relazione geologica ed i relativi sondaggi al dott. Saverio Tabanelli, con studio in Faenza (RA), via Santa Lucia 37, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna al n. 1039, sez. A, codice fiscale TBN SVR 69E09 D4580, partita IVA 02352070391;
2. di approvare i disciplinari di incarico, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e relativi rispettivamente alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo statico ed alla redazione della relazione geologica ed i necessari sondaggi;
 3. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse in merito al patto di stabilità';
 4. di impegnare le somme concordate a titolo di onorario di cui in premessa all'intervento "Acquisizione di beni immobili" codice 2040201, capitolo 10331 "Ristrutturazione ampliam. Sc. Elem. Ca de' Fabbri", che ammontano complessivamente ad € 30.408,03, come segue:
 - € 23.511,03, comprensivi di CNPAIA ed IVA, a favore della soc. STEP ENGINEERING, quale onorario per la direzione lavori, la redazione del certificato di regolare esecuzione e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, impegno di spesa n. 420/2012, Codice SIOPE 2109;
 - € 4.235,00, comprensivi di CNPAIA ed IVA, a favore della soc. RAGGI & PARTNERS, quale onorario per il collaudo statico in corso d'opera, impegno di spesa n. 421/2012, Codice SIOPE 2109;
 - € 2.662,00, comprensivi di CNPAIA ed IVA, a favore del dott. Saverio Tabanelli quale onorario per la redazione della Relazione Geologica ed i relativi sondaggi, impegno di spesa n. 422/2012, Codice SIOPE 2109;
 5. di provvedere alla liquidazione dei compensi secondo quanto indicato nel disciplinare allegato, a seguito di presentazione di regolari fatture vistate dal Responsabile del Secondo Settore per la regolarità della prestazione e congruità dell'importo nell'ambito dell'impegno assunto;
 6. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Mario Colombo

3° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO

Visto per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Minerbio lì, 1/08/2012

F.to Il Responsabile del Settore



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

ALLEGATO A) ALLA DETERMINA D'IMPEGNO N° 72 DEL 06/06/2012

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08, DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI CA' DE FABBRI

Con la presente scrittura privata non autenticata redatta fra:

il **COMUNE DI MINERBIO** (di seguito denominato "Comune"), Ente Pubblico, con sede via Garibaldi 44 - P. I.V.A. 00530291202, legalmente rappresentato in questo atto dall'Ing. Mario Colombo, nato a Bonefro (CB) il 22/04/1964 e domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, Responsabile del II Settore,

e

l' **Ing. Vito Marchionna** della Soc. STEP ENGINEERING con sede a Bologna in via Persicetana Vecchia 28/a, regolarmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 5087 di seguito denominato "professionista";

PREMESSO

- che con determinazione n. 128 del 19/08/2010 si affidava al suddetto ing. Vito Marchionna l'incarico professionale per la redazione alla progettazione definitiva-esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di risanamento strutturale della scuola materna ed elementare di Ca' de Fabbri e contestualmente si assumeva il relativo impegno di spesa di complessivi € 24.443,28 (Iva ed oneri di legge compresi e previsti al momento della liquidazione);



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

CIO' PREMESSO

L'Amministrazione Comunale di Minerbio (BO), tramite il responsabile del Settore Gestione Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio conferisce al professionista, che accetta, l'incarico professionale definito e regolato dal presente disciplinare, nella forma di scrittura privata ed avente quindi per le parti forza di Legge a norma dell'art. 1372 del codice civile.

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO E RESPONSABILITA'

Il professionista incaricato, affiancato da collaboratori specialisti, è incaricato per la DIREZIONE LAVORI, compresa la redazione del certificato di regolare esecuzione, ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08, delle opere relative all'intervento di risanamento strutturale della scuola materna ed elementare di Ca' de Fabbri.

L'incarico in parola sarà eseguito in conformità e nella rigorosa osservanza del D.Lgs. n.163/2006 e succ. modif., del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n.207/2010 e succ. modif., del Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al Decreto Ministero LL.PP. n.145 del 19.04.2000, del D.Lgs.81/08 nonché delle ulteriori normative vigenti quali ad esempio quelle in ordine urbanistico ed edilizio e di quelle, eventualmente sopravvenute al momento dell'espletamento dell'incarico.

L'incarico, quindi, comprende tutti gli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e regionali in materia di opere pubbliche e di finanziamento delle stesse e quant'altro si rendesse necessario per l'acquisizione di autorizzazioni e pareri, inclusi incontri, verifiche e sopralluoghi, nonché la definizione di tutte le procedure ulteriori da seguire e conferisce responsabilità al professionista per la corretta attuazione.

L'Amministrazione Comunale di Minerbio conferisce all'Ing. Vito Marchionna, l'incarico professionale in argomento, in qualità di professionista incaricato con la propria struttura professionale e responsabile di commessa, attribuendogli la totale responsabilità agli effetti professionali civili e penali, nei confronti dell'Amministrazione anche in relazione all'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Si ribadisce che il professionista responsabile di commessa potrà avvalersi di consulenti specialistici di propria fiducia, senza per questo poter richiedere ulteriori compensi e rimborsi, e sarà tenuto a sottoscrivere tutti gli eventuali elaborati compresi quelli sottoscritti dai progettisti specialistici, assumendosi la totale responsabilità, anche in relazione all'integrazione



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

tra le varie prestazioni specialistiche, nei confronti dell'Amministrazione che rimane pertanto estranea ai rapporti tra il professionista e gli stessi.

Le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza nei cantieri dovranno essere assunte nominalmente da professionista in possesso dei necessari requisiti, indicato dal professionista incaricato.

ART. 2

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

In esecuzione del presente incarico il tecnico incaricato si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti alla direzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni quale "Direttore dei Lavori" secondo quanto previsto dall'art. 130 del Codice e dagli artt. 124 e seguenti del Regolamento, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
- dovrà essere garantita la presenza assidua in cantiere, l'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie;
- dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
- dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici in ordine alla materiale fruibilità dell'opera e all'eventuale collaudo statico e/o a quello tecnico-amministrativo;
- dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici;



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

- dovrà essere assicurata, qualora, nell'esecuzione dell'opera, sentito il parere del RUP, si rendesse necessaria, nei limiti di cui all'art. 132 del Codice, la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al responsabile del procedimento con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia.
- nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti, contenimento delle dispersioni termiche e verifica delle prestazioni energetiche in genere dell'edificio, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc., nonché quanto necessario per l'ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli Enti tutori (Soprintendenza, A.S.S., Vigili del Fuoco, ecc.);
- dovrà essere raccolta la documentazione finale per l'ottenimento del C.P.I. mediante acquisizione o redazione, di tutta la documentazione tecnica necessaria quali dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati e rapporti di prova, certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi (laddove necessario), degli impianti, di conformità dei materiali, del carico di incendio, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, delle vie di esodo, prove di collaudo, elaborati "as built";
- dovrà essere depositata, entro 20 (venti) giorni dalla data di ultimazione delle opere strutturali, la Relazione a strutture ultimate;
- dovrà essere redatto, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto collaudo statico con esito favorevole, il Certificato di regolare esecuzione.

Nelle prestazioni sono inoltre comprese tutte le attività per produrre il servizio in argomento secondo la normativa vigente ed in particolare:

- verifiche periodiche con la committenza;
- accessi e contatti con tutti gli enti di tutela;
- partecipazione alle riunioni di esame progetto organizzate dal committente e dagli enti di tutela;

L'Amministrazione Comunale fornirà su richiesta del professionista incaricato tutti gli atti, documenti, dati, elaborati e quant'altro in possesso ed utili al fine dello svolgimento dell'incarico affidato.



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

ART. 3

SUBAPPALTO

Il Tecnico Incaricato non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica di elaborati progettuali, nei limiti dell'art. 91 del D.Lgs.163/06 e smi.

Il Tecnico Incaricato, qualora intendesse avvalersi del subappalto, dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, comunicando tempestivamente a quest'ultima il nominativo dei soggetti individuati.

Anche qualora il subappalto venisse autorizzato, resta impregiudicata la responsabilità del Tecnico Incaricato sia nei confronti dell'Amministrazione comunale che di altri soggetti.

ART. 4

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Per l'espletamento di tutte le fasi dell'incarico affidato il professionista manterrà contatti, informerà e avrà quale referente per l'Amministrazione Comunale il Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 5

PENALI E RITARDI

I termini stabiliti dalle norme richiamate o assegnati per effetto del presente disciplinare, sono da considerarsi inderogabili ed essenziali in relazione alle necessità di ultimazione della stessa opera pubblica, per cui ogni ritardo comporterà, salvo i casi di concessione di proroga per forza maggiore e per giustificati motivi, l'applicazione di una penale computata in ragione del 0,1% dell'onorario complessivo per ogni giorno di ritardo, da trattenere sul saldo del compenso.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i gg. 30, l'Amministrazione potrà, con atto motivato e salvo il proprio diritto al risarcimento di danni effettivamente subiti, stabilire la revoca dell'incarico senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per il rimborso spese.

Il professionista, in caso di particolari impedimenti ovvero di motivazioni impreviste ed imprevedibili, potrà richiedere adeguate proroghe per ognuno dei termini indicati al presente articolo.



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

ART. 6

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Il direttore dei lavori può disporre interventi in variante al progetto per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.

ART. 7

ONORARI PROFESSIONALI

L'onorario per le prestazioni svolte viene valutato in complessivi € 23.511,03 (di cui € 18.683,27 imponibile, € 747,33 contributi previdenziali, € 4.080,43 IVA 21%) relativi alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera complessiva.

ART. 8

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

I compensi professionali saranno pagati, previa presentazione di regolare fattura allo scadere dei SAL, emessi come previsti in capitolato.

Ove sopravvengano cause e motivi che determinano la necessità inderogabile di una variazione in aumento della spesa in argomento, il professionista dovrà rappresentarli per iscritto all'Amministrazione, tempestivamente, affinché venga modificato con ulteriore provvedimento il rapporto obbligatorio in corso.

Convenendo che i tempi necessari per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi, connessi alla liquidazione, non consentono l'effettuazione del pagamento entro il termine di giorni 30, previsto dalla Direttiva del Parlamento Europeo n. 2000/35/Ce dell'8/8/2000 ai fini della decorrenza di interessi moratori, si fissa concordemente il termine di



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

giorni **90 (novanta)** dal ricevimento della fattura, per la decorrenza di interessi moratori in caso di mancato pagamento, fermo restando l'impegno di questa Amministrazione a provvedere quanto prima al pagamento, nell'ambito dell'impegno assunto e compatibilmente con gli obiettivi imposti dal Patto di Stabilità per l'anno 2012.

ART. 9

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il tecnico incaricato, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La polizza deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione anche i maggiori costi che l'Amministrazione dovrà sostenere per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e), del D.Lgs.163/06 e smi resesi necessarie in corso di esecuzione, con massimale pari al 10% dell'importo dei lavori progettati secondo quanto disposto dall'art. 111 del D.Lgs 163/2006; essa dovrà essere costituita ai sensi del D.M. n.123 del 12 marzo 2004, articolato sulla base dello schema "Tipo 2.2".

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell'affidamento.

ART. 10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti articoli, salvo cause di forza maggiore o impedimento non dipendente dal professionista, potrà comportare la risoluzione del presente rapporto professionale, fatti salvi i diritti di rivalsa dell'Amministrazione Comunale committente per gli eventuali danni connessi.

Nell'ipotesi in cui il professionista non osservi o violi le condizioni e clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia o dal presente disciplinare d'incarico, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione scritta comunicata formalmente al professionista con un anticipo di almeno 15 gg., a suo insindacabile giudizio, può revocare motivatamente l'incarico con apposito provvedimento che sarà notificato all'interessato. L'efficacia della revoca decorrerà dal giorno successivo alla notifica.

Nel caso di motivata revoca dell'incarico, al professionista spetterà, senza altro compenso, il pagamento degli onorari per le prestazioni svolte liquidati conformemente a quanto previsto dal D.M. 04.04.2001 e smi e secondo la normativa attualmente in vigore.



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

In caso di inadempimento del Tecnico Incaricato che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dal Comune, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, per porre fine all'inadempimento, lo stesso Comune avrà la facoltà di considerare risolto il contratto.

In ogni caso, il Comune potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Tecnico Incaricato con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore nella procedura di gara;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto;
- difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta e/o nelle specifiche tecniche;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- qualora si verificassero da parte del Tecnico Incaricato inadempimenti tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del Tecnico Incaricato;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al contratto;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per cessazione anticipata del servizio;
- per inadempimenti reiterati, nel corso del medesimo anno, per più di tre volte, che il Comune giudicherà non più sanzionabili tramite penali.

Resta inteso, inoltre, che in deroga all'art. 1495 C.C. il termine di decadenza per la denuncia dei vizi è fissato nel più lungo termine di 30 (trenta) giorni.

ART. 11

RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'incarico con preavviso di almeno 2 giorni solari da comunicarsi con Racc. AR. In tal caso il compenso spettante sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente svolte e debitamente documentate e da calcolarsi al momento della revoca dell'incarico affidato.



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

ART. 12

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie che potessero sorgere relativamente alla esecuzione della presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa, il Foro competente è quello di Bologna. E' esclusa la competenza arbitrale.

Il professionista dichiara inoltre di non trovarsi per l'espletamento dell'incarico in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 13

EFFETTI DELL'INCARICO

La presente convenzione è impegnativa per il professionista dopo la sua sottoscrizione, e per l'Amministrazione comunale all'esecutività, ai sensi di legge, della determina relativa all'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico.

ART. 14

SPESE DI CONVENZIONE

Le spese relative alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del presente disciplinare e ogni altra inerente e conseguente saranno interamente a carico dell'incaricato.

Il presente Disciplinare di incarico è da registrare solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Agli effetti della registrazione del presente atto se ne dichiara il valore in € 23.511,03 (oneri di legge e fiscali inclusi).



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Il presente atto redatto in triplice copia viene letto dalle parti che lo dichiarano conforme alla loro espressa volontà e lo sottoscrivono in segno di completa accettazione.

Il relativo impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Responsabile di Settore N. 72 del 06/06/2012

Minerbio, 06/06/2012

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Ing. Mario Colombo

Per integrale accettazione

Il Professionista incaricato

Ing. Vito Marchionna

.....

(timbro e firma)



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

ALLEGATO B) ALLA DETERMINA D'IMPEGNO N° 72 DEL 06/06/2012

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI CA' DE FABBRI

Con la presente scrittura privata non autenticata redatta fra:

il **COMUNE DI MINERBIO** (di seguito denominato "Comune"), Ente Pubblico, con sede via Garibaldi 44 - P. I.V.A. 00530291202, legalmente rappresentato in questo atto dall'Ing. Mario Colombo, nato a Bonefro (CB) il 22/04/1964 e domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, Responsabile del II Settore,

e

l'**Ing. Vincenzo Raggi**, iscritto all'Ordine degli INGEGNERI della provincia di BOLOGNA al n. 3339/A, di seguito denominato semplicemente «collaudatore», il quale agisce per conto della società di ingegneria "RAGGI & PARTNERS S.R.L.", con sede in OZZANO DELL'EMILIA (provincia di Bologna), via dell'Industria, 40 (codice fiscale e partita IVA 02099351203), nella sua qualità di Amministratore Unico

si conviene e si stipula quanto di seguito per disciplinare il rapporto di prestazione d'opera intellettuale, che viene instaurato fra i contraenti medesimi:

Art.1- Oggetto dell'incarico

Il Comune affida al collaudatore l'incarico di collaudo statico, relativamente ai lavori di "Risanamento e miglioramento strutturale della scuola elementare di Ca' de' Fabbri", intervento localizzato in Comune di Minerbio, il cui progetto esecutivo è stato approvato con delibera di G.C. n. 47 del 06/06/2012 esecutiva ai sensi di legge.

La società di ingegneria RAGGI & PARTNERS S.R.L. individua l'Ing. Valeria Alberti, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 4649/A, quale effettivo collaudatore



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

strutturale dei lavori oggetto dell'incarico.

Art.2 – Obblighi, direttive e prescrizioni generali

Nell'adempimento dell'incarico il Collaudatore deve porre in essere tutti i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'incarico affidato, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il Comune si ripromette dall'esatto e corretto adempimento valutato alla stregua della diligenza quam in concreto.

Nell'espletamento dell'incarico il Collaudatore è obbligato al rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento a:

- D. Lgs. n. 163/2006
- Regolamento di cui al DPR 207/2010.
- Capitolato Generale n.145/2000.
- Legge 1086/1971
- D.M. 14/01/2008
- Ogni legge o norma di modifica e/o rettifica in materia.

Il Collaudatore risponderà del proprio operato al Responsabile del Procedimento a cui è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite.

Il Comune si impegna a fornire, su richiesta del Collaudatore, gli elaborati di progetto, e quant'altro eventualmente in suo possesso, al fine di facilitare l'iter per l'espletamento del collaudo.

La verifica, mediante rilievi diretti sui luoghi, della documentazione fornita dal Comune sarà curata direttamente dal Collaudatore.

Art. 3 – Altri obblighi a carico dei collaudatori

Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle presenti norme tecniche, deve comprendere i seguenti adempimenti:



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR n.380 del 06/06/2001, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi;

b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il Collaudatore sia nominato in corso d'opera, e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.

L'ispezione dell'opera verrà seguita alla presenza del Direttore dei Lavori e dell'Impresa aggiudicataria, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito.

Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali.

Il Collaudatore, nell'ambito della sua responsabilità, dovrà inoltre:

c) esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturali e geotecnici, gli schemi di calcolo e le azioni considerate:

d) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle presenti norme;

e) esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei Lavori, ove richiesta.

Art. 4 – Termini per il rilascio dei certificati di collaudo

Il certificato di collaudo statico dovrà essere rilasciato entro venti giorni dal deposito della relazione a struttura ultimata da parte del direttore dei lavori.

I suddetti certificati di collaudo dovranno essere consegnati al Comune in triplice copia di cui un originale bollato.

L'Amministrazione, nei casi previsti dal Regolamento (D.P.R. 207/2010) potrà assegnare al collaudatore un ulteriore termine non superiore a 20 giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali potrà procedere alla revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'incaricato per i danni che dovessero derivarne.

Art. 5 - Onorari, diritti e spese



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

I compensi spettanti al Collaudatore per onorari, diritti e spese, per l'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare saranno compensati e liquidati come di seguito specificato:

- € 4.235,00 comprensivo di contributo integrativo e di IVA, al termine dell'incarico.

La Raggi & Partners lavora in Qualità in base alla Certificazione UNI EN ISO 9001:2000, con certificato dall'Istituto Quasar certificazioni srl in data 31/10/2011.

Art. 6 – Modalità di liquidazione e pagamento

Il compenso professionale sarà pagato al Collaudatore, previa presentazione di regolare fattura, entro 90 giorni dalla consegna del certificato di collaudo al Responsabile del procedimento e comunque dopo avere esplicitato tutti gli obblighi ed adempimenti di legge conseguenti al presente incarico, nell'ambito dell'impegno assunto e compatibilmente con gli obiettivi imposti dal Patto di Stabilità per l'anno 2012.

Art. 7 – Penalità per inosservanza degli obblighi del disciplinare e controversie di ordine tecnico

Nell'ipotesi in cui il Collaudatore non osservi o violi le condizioni e clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia o dal presente disciplinare d'incarico, il Comune, previa contestazione scritta comunicata formalmente al professionista con un anticipo di almeno 15 giorni, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'incarico con apposito provvedimento che sarà notificato all'interessato. L'efficacia della revoca decorrerà dal giorno successivo alla notifica.

Nell'ipotesi in cui il Collaudatore non consegni in tutto o in parte i certificati di collaudo entro i termini di scadenza fissati dall'art. 4 del presente disciplinare, sarà applicata una penale giornaliera, secondo quanto disposto dall'art. 56 del DPR n. 554/1999, nella misura dell'un per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10%.



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Art. 8 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, che non sia stato possibile comporre in via amichevole nel termine di 30 giorni da quello in cui viene notificato ad una delle parti contraenti un atto o provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite direttamente all'Autorità Giudiziaria competente. A tale fine si elegge foro competente quello di Bologna.

Art. 9 - Esecutività della convenzione

Il presente disciplinare è impegnativo per il Collaudatore fin dal momento della sottoscrizione, mentre diventerà tale per il Comune soltanto ad avvenuta esecutività dell'atto di definitivo conferimento dell'incarico.

Art. 10 – Spese e disposizioni varie

Le parti concordano che la presente scrittura sarà registrata solo in caso d'uso; le spese da sostenere per la redazione, stipula ed eventuale registrazione del contratto sono a carico dei Collaudatori.

Agli effetti della registrazione del presente atto se ne dichiara il valore in € 4.235,00 (oneri di legge e fiscali compresi).

Il presente atto redatto in triplice copia viene letto dalle parti che lo dichiarano conforme alla loro espressa volontà e lo sottoscrivono in segno di completa accettazione.



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Il relativo impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Responsabile di Settore N. 72 del 06/06/2012

Minerbio, 06/06/2012

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Ing. Mario Colombo

Per integrale accettazione

L'amministratore unico

Ing. Vincenzo Raggi

.....

(timbro e firma)

Il Professionista incaricato

Ing. Valeria Alberti

.....

(timbro e firma)



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

ALLEGATO B) ALLA DETERMINA D'IMPEGNO N° 72 DEL 06/06/2012

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI CA' DE FABBRI

Con la presente scrittura privata non autenticata redatta fra:

il **COMUNE DI MINERBIO** (di seguito denominato "Comune"), Ente Pubblico, con sede via Garibaldi 44 - P. I.V.A. 00530291202, legalmente rappresentato in questo atto dall'Ing. Mario Colombo, nato a Bonefro (CB) il 22/04/1964 e domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, Responsabile del II Settore,

e

l'**Ing. Vincenzo Raggi**, iscritto all'Ordine degli INGEGNERI della provincia di BOLOGNA al n. 3339/A, di seguito denominato semplicemente «collaudatore», il quale agisce per conto della società di ingegneria "RAGGI & PARTNERS S.R.L.", con sede in OZZANO DELL'EMILIA (provincia di Bologna), via dell'Industria, 40 (codice fiscale e partita IVA 02099351203), nella sua qualità di Amministratore Unico

si conviene e si stipula quanto di seguito per disciplinare il rapporto di prestazione d'opera intellettuale, che viene instaurato fra i contraenti medesimi:

Art.1- Oggetto dell'incarico

Il Comune affida al collaudatore l'incarico di collaudo statico, relativamente ai lavori di "Risanamento e miglioramento strutturale della scuola elementare di Ca' de' Fabbri", intervento localizzato in Comune di Minerbio, il cui progetto esecutivo è stato approvato con delibera di G.C. n. 47 del 06/06/2012 esecutiva ai sensi di legge.

La società di ingegneria RAGGI & PARTNERS S.R.L. individua l'Ing. Valeria Alberti, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 4649/A, quale effettivo collaudatore



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

strutturale dei lavori oggetto dell'incarico.

Art.2 – Obblighi, direttive e prescrizioni generali

Nell'adempimento dell'incarico il Collaudatore deve porre in essere tutti i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'incarico affidato, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il Comune si ripromette dall'esatto e corretto adempimento valutato alla stregua della diligenza quam in concreto.

Nell'espletamento dell'incarico il Collaudatore è obbligato al rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento a:

- D. Lgs. n. 163/2006
- Regolamento di cui al DPR 207/2010.
- Capitolato Generale n.145/2000.
- Legge 1086/1971
- D.M. 14/01/2008
- Ogni legge o norma di modifica e/o rettifica in materia.

Il Collaudatore risponderà del proprio operato al Responsabile del Procedimento a cui è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite.

Il Comune si impegna a fornire, su richiesta del Collaudatore, gli elaborati di progetto, e quant'altro eventualmente in suo possesso, al fine di facilitare l'iter per l'espletamento del collaudo.

La verifica, mediante rilievi diretti sui luoghi, della documentazione fornita dal Comune sarà curata direttamente dal Collaudatore.

Art. 3 – Altri obblighi a carico dei collaudatori

Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle presenti norme tecniche, deve comprendere i seguenti adempimenti:



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR n.380 del 06/06/2001, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi;

b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il Collaudatore sia nominato in corso d'opera, e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.

L'ispezione dell'opera verrà seguita alla presenza del Direttore dei Lavori e dell'Impresa aggiudicataria, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito.

Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali.

Il Collaudatore, nell'ambito della sua responsabilità, dovrà inoltre:

c) esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturali e geotecnici, gli schemi di calcolo e le azioni considerate:

d) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle presenti norme;

e) esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei Lavori, ove richiesta.

Art. 4 – Termini per il rilascio dei certificati di collaudo

Il certificato di collaudo statico dovrà essere rilasciato entro venti giorni dal deposito della relazione a struttura ultimata da parte del direttore dei lavori.

I suddetti certificati di collaudo dovranno essere consegnati al Comune in triplice copia di cui un originale bollato.

L'Amministrazione, nei casi previsti dal Regolamento (D.P.R. 207/2010) potrà assegnare al collaudatore un ulteriore termine non superiore a 30 giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali potrà procedere alla revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'incaricato per i danni che dovessero derivarne.

Art. 5 - Onorari, diritti e spese



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

I compensi spettanti al Collaudatore per onorari, diritti e spese, per l'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare saranno compensati e liquidati come di seguito specificato:

- € 4.235,00 comprensivo di contributo integrativo e di IVA, al termine dell'incarico.

La Raggi & Partners lavora in Qualità in base alla Certificazione UNI EN ISO 9001:2000, con certificato dall'Istituto Quasar certificazioni srl in data 31/10/2011.

Art. 6 – Modalità di liquidazione e pagamento

Il compenso professionale sarà pagato al Collaudatore, previa presentazione di regolare fattura, entro 90 giorni dalla consegna del certificato di collaudo al Responsabile del procedimento e comunque dopo avere esplicitato tutti gli obblighi ed adempimenti di legge conseguenti al presente incarico, nell'ambito dell'impegno assunto e compatibilmente con gli obiettivi imposti dal Patto di Stabilità per l'anno 2012.

Art. 7 – Penalità per inosservanza degli obblighi del disciplinare e controversie di ordine tecnico

Nell'ipotesi in cui il Collaudatore non osservi o violi le condizioni e clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia o dal presente disciplinare d'incarico, il Comune, previa contestazione scritta comunicata formalmente al professionista con un anticipo di almeno 15 giorni, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'incarico con apposito provvedimento che sarà notificato all'interessato. L'efficacia della revoca decorrerà dal giorno successivo alla notifica.

Nell'ipotesi in cui il Collaudatore non consegni in tutto o in parte i certificati di collaudo entro i termini di scadenza fissati dall'art. 4 del presente disciplinare, sarà applicata una penale giornaliera, secondo quanto disposto dall'art. 56 del DPR n. 554/1999, nella misura dell'un per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10%.



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Art. 8 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, che non sia stato possibile comporre in via amichevole nel termine di 30 giorni da quello in cui viene notificato ad una delle parti contraenti un atto o provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite direttamente all'Autorità Giudiziaria competente. A tale fine si elegge foro competente quello di Bologna.

Art. 9 - Esecutività della convenzione

Il presente disciplinare è impegnativo per il Collaudatore fin dal momento della sottoscrizione, mentre diventerà tale per il Comune soltanto ad avvenuta esecutività dell'atto di definitivo conferimento dell'incarico.

Art. 10 – Spese e disposizioni varie

Le parti concordano che la presente scrittura sarà registrata solo in caso d'uso; le spese da sostenere per la redazione, stipula ed eventuale registrazione del contratto sono a carico dei Collaudatori.

Agli effetti della registrazione del presente atto se ne dichiara il valore in € 4.235,00 (oneri di legge e fiscali compresi).

Il presente atto redatto in triplice copia viene letto dalle parti che lo dichiarano conforme alla loro espressa volontà e lo sottoscrivono in segno di completa accettazione.



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Il relativo impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Responsabile di Settore N. 72 del 06/06/2012

Minerbio, 06/06/2012

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Ing. Mario Colombo

Per integrale accettazione

L'amministratore unico

Ing. Vincenzo Raggi

.....

(timbro e firma)

Il Professionista incaricato

Ing. Valeria Alberti

.....

(timbro e firma)