



Comune di **MINERBIO**

Provincia di BOLOGNA



NUOVA CIRCONVALLAZIONE NORD MINERBIO DALLA S.P.44 ALLA S.P.5



COMMITTENTE ECORED s.r.l.	via Fiumicello, 33/B Minerbio (BO) P.IVA 03331681209	PROPRIETA' ORNELLA GOVONI FABIO ROSSI	C.F. GVN RLL 64S66 C469W C.F. RSS FBA 62H29 F219C
--	--	--	--

P R O G E T T O D E F I N I T I V O

TITOLO: QUADRO ECONOMICO	CODIFICA: <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 2em; font-weight: bold;"> PD CM 03 </div>
Scala : -	

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO



IS Ingegneria e Servizi S.R.L.S.

Via Malavolti n. 43 - 41122 MODENA
 Tel. 059 350060 - Fax. 059342750
 Mail: info@ingegneriaservizi.it
 Pec: is-modena@pec.it

Dott. Ing. Sergio Violetta (Direttore Tecnico)

Geom. Tiziano Cavani
 Dott. Ing. Manuela Soli
 Dott. Ing. Elisa Moruzzi
 Ing. Claudio Arnò
 Geol. Claudio Preci

02	Marzo 2023	Revisione per aggiornamento prezzi (Annualità 2023)	E. MORUZZI	M. SOLI	S. VIOLETTA
01	Febbraio 2023	Integrazioni a seguito di CdS del 12/12/2022	E. MORUZZI	M. SOLI	S. VIOLETTA
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPLESSIVO
REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO TRA S.P.5 E S.P. 44

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI		A. Importo dei Lavori e delle forniture		
		A.1	Importo dei lavori a base d'asta	
A.2	Importo delle forniture a base d'asta			
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 148.157,20	
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)		€ 4.381.219,96	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
		B.1	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali	€ 306.685,40
		B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini (Bonifica Bellica)	€ 53.000,00
		B.3	Spostamento sottoservizi (opere edili ed enti)	€ 115.000,00
		B.4	Espropri ed indennizzi	€ 500.000,00
		B.5	Adeguamento prezzi	€ 197.154,90
		B.6	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 87.624,40
		B.7	Spese per commissioni giudicatrici	/
		B.8	Spese per pubblicità	€ -
		B.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 21.000,00
		B.10	Imprevisti	€ 15.000,00
		B.11	IVA 22% su lavori	€ 963.868,39
		B.11	IVA 22% su spese tecniche	€ 88.492,79
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1 + +B11)		€ 2.347.825,87	
	arrotondamenti		€ 954,17	
TOTALE			€ 6.730.000,00	