


I contenuti del presente elaborato sono protetti ai sensi del c.c. artt. 257/5/25/78 e della Legge 633/41



Comune di MINERBIO

Provincia di BOLOGNA



REALIZZAZIONE DI NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO TRA LA SP.5 E LA VIA SANITA' E DUE ROTATORIE SU VIA RONCHI INFERIORE

PROGETTO DEFINITIVO

LOTTO 1 - STRADA VIA SANITA'

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

CODIFICA:

PD RE 04

Scala :

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO



IS - INGEGNERIA e SERVIZI S.r.l.s.

IS Ingegneria e Servizi S.R.L.S.

Via Malavolti n. 43 - 41122 MODENA
Tel. 059 350060 - Fax. 059342750
Mail: info@ingegneriaeservizi.it
Pec: is-modena@pec.it

Dott. Ing. Sergio Violetta (Direttore Tecnico)
Geom. Tiziano Cavani
Dott. Ing. Manuela Soli
Dott. Ing. Elisa Moruzzi
Ing. Claudio Amò
Geol. Claudio Preci



Dott. Geologo CLAUDIO PRECI

Indagini e Consulenza Geologica, Geotecnica,
Idrologica Ambientale

Via Walter Tabacchi, 125 - 41123 MODENA Tel. 059 823020

Dott. Ing. LUCA MONTANARI

Via delle Costellazioni, 18 - 41126 MODENA Tel. 348 7934451

Sede Operativa c/o

INGEGNERIA e SERVIZI Via Malavolti, 43 - 41122 MODENA

00	LUGLIO 2021	EMISSIONE	C. ODORICI	E. MORUZZI	S. VIOLETTA
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

Rif.	DESCRIZIONE VOCI DI SPESA		IMPORTI	
A	LAVORI			
A.1	Importo Lavori			1.100.716,50
A.2	Oneri sicurezza (stimati)			55.035,83
	TOTALE CONTRATTO			1.155.752,33
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B.1	Spese tecniche esterne ex art. 90 comma 6 d.Lgs 163/2006:			
B.1.1	Rilievo, Prove Geotecniche, Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Sicurezza in Progettazione		35.000,00	
B.1.2	Sicurezza in Esecuzione, DL, contabilità		37.000,00	
B.1.3	Collaudo statico e Amministrativo		8.000,00	
			sommano B1	80.000,00
B.2	Incentivo art. 92 DLgs 163/2006 su A		5.000,00	
			sommano B2	5.000,00
B.3	Spese e accantonamenti previsti dalla legge			
B.3.1	Contributo autorità di vigilanza per affidamenti inerenti il contratto		500,00	
B.3.2	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA		10.000,00	
B.3.3	lavori servizi e forniture esclusi dall'appalto		3.000,00	
B.3.4	Rilievi accertamenti e indagini		30.185,00	
B.3.5	Allacciamento a pubblici servizi		84.425,00	
B.3.6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		70.000,00	
B.3.7	diritti ad altre pubbliche amministrazioni		500,00	
B.3.8	Imprevisti sui Lavori, (IVA esclusa)		5.000,00	
			sommano B3	203.610,00
B.4	IVA ed eventuali altre imposte:			
B.4.1	Oneri previdenziali al 4%	4,00%	3.400,00	
B.4.2	IVA su spese tecniche e oneri previdenziali	22,00%	19.448,00	
B.4.3	IVA sul contratto di appalto	22,00%	254.265,51	
B.4.4	IVA su imprevisti	22,00%	1.100,00	
B.4.5	IVA su laboratori, rilievi e accertamenti	22,00%	27.414,20	
			sommano B4	305.627,71
			TOTALE B	594.237,71
			Arrotondamento	9,96
	TOTALE (A + B)			1.750.000,00